

**MUNICÍPIO DE GAMELEIRA
GAMELEIRA-PE**

ATA DE SESSÃO - ADJUDICAÇÃO - Parte 1 de 1

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024

Processo Administrativo Nº 011/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: FLAVIO ROCHA DE MOURA SILVA

Data de Publicação: 14/06/2024 22:43:23

MOVIMENTOS DO PROCESSO

17/06/2024 22:00:23	CADASTRO DE PROPOSTA	WS CONSTRUTORA LTDA
18/06/2024 13:31:31	CADASTRO DE PROPOSTA	MDS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
25/06/2024 14:28:34	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA IPOGIL EIRELI
27/06/2024 14:19:47	CADASTRO DE PROPOSTA	ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI
27/06/2024 16:50:48	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI
30/06/2024 12:56:37	CADASTRO DE PROPOSTA	JAVA CONSTRUTORA LTDA
02/07/2024 17:01:22	CADASTRO DE PROPOSTA	NORDESTE EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP
03/07/2024 08:01:26	CADASTRO DE PROPOSTA	PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI
03/07/2024 11:16:17	CADASTRO DE PROPOSTA	HBS EMPREENDIMENTOS EIRELI
03/07/2024 11:47:59	CADASTRO DE PROPOSTA	IDB SOLUCOES E SERVICOS LTDA
03/07/2024 13:25:32	CADASTRO DE PROPOSTA	VIANORTE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES LTDA
03/07/2024 14:56:42	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	HBS EMPREENDIMENTOS EIRELI
03/07/2024 15:45:58	CADASTRO DE PROPOSTA	T & D SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA. - EPP
03/07/2024 15:52:48	CADASTRO DE PROPOSTA	JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI
03/07/2024 17:55:52	CADASTRO DE PROPOSTA	NOVA MORADA LTDA
03/07/2024 19:13:21	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	VIANORTE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES LTDA
03/07/2024 19:37:21	CADASTRO DE PROPOSTA	ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS
03/07/2024 20:01:02	CADASTRO DE PROPOSTA	FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
03/07/2024 21:51:34	CADASTRO DE PROPOSTA	CLAUDEZIO BEZERRA DE OLIVEIRA ME
03/07/2024 22:02:09	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	IDB SOLUCOES E SERVICOS LTDA
03/07/2024 22:10:03	CADASTRO DE PROPOSTA	H R DE SOUZA CONSTRUÇÕES
03/07/2024 23:03:15	CADASTRO DE PROPOSTA	MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA
03/07/2024 23:34:27	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CLAUDEZIO BEZERRA DE OLIVEIRA ME
04/07/2024 00:48:37	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA IPOGIL EIRELI
04/07/2024 06:56:58	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI
04/07/2024 07:29:04	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	MDS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
04/07/2024 08:16:37	CADASTRO DE PROPOSTA	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI
04/07/2024 08:27:06	CADASTRO DE PROPOSTA	M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA
04/07/2024 08:32:54	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS
04/07/2024 08:50:05	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA
04/07/2024 10:01:25	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia!

04/07/2024 10:02:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

04/07/2024 10:03:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Iniciada a disputa

04/07/2024 11:52:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS adicionou o arquivo b3eed26814474932b1fdc0178ad11df2.pdf aos documentos complementares.

04/07/2024 11:52:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS adicionou o arquivo b426691a9ad44ad9b470fcaaa2436ef0.pdf aos documentos complementares.

**MUNICÍPIO DE GAMELEIRA
GAMELEIRA-PE**

04/07/2024 11:52:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS adicionou o arquivo 3028f72cb1f24408a48fe010019eb59a.pdf aos documentos complementares.

04/07/2024 14:54:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS adicionou o arquivo dcbe14fff71f47f0b587b44d56683d9c.pdf aos documentos complementares.

04/07/2024 14:54:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS adicionou o arquivo 0db06674c22d43eeb3c19422d24df549.pdf aos documentos complementares.

04/07/2024 15:16:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo 1.1 - PARECER DE PROPOSTA 01 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS SUDENE 2024 GAMELEIRA.pdf foi adicionado ao processo.

04/07/2024 15:16:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo 2.1 - PARECER DE PROPOSTA 02 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS SUDENE 2024 GAMELEIRA.pdf foi adicionado ao processo.

04/07/2024 15:26:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo PARECER DE HABILITAÇÃO 01 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS SUDENE 2024 GAMELEIRA.pdf foi adicionado ao processo.

04/07/2024 16:29:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS adicionou o arquivo bd7f44b8c48e4c329041ddb6b01f5235.zip aos documentos complementares.

LOTE 1 - ADJUDICADO

Contratação de empresa de engenharia para execução de pavimentação em paralelepípedos graníticos em diversas vias da zona urbana do Município da Gameleira, conforme convênio transferegov.br nº 952248/2023

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Contratação de empresa de engenharia para execução de pavimentação em paralelepípedos graníticos em diversas vias da zona urbana do Município da Gameleira, conforme convênio transferegov.br nº 952248/2023			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 845.379,88	Valor Total: 845.379,88	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 ALEXSANDRO D DOS SANTOS	013	40.008.676/0001-46	1.053.937,01	845.379,88		Sim
2 CONSTRUTORA IPOGIL EIRELI	115	22.931.084/0001-10	1.060.138,84	848.000,00	0,31	Sim
3 CLAUDEZIO BEZERRA DE OLIVEIRA ME	077	43.154.262/0001-13	1.060.138,84	852.500,00	0,53	Sim
4 WS CONSTRUTORA LTDA	004	35.485.158/0001-83	1.060.138,84	858.000,00	0,65	Sim
5 PH EMPREENDIMENTOS EIRELI	074	32.336.123/0001-94	1.060.138,84	869.313,85	1,32	Sim
6 NOVA MORADA LTDA	086	25.144.118/0001-14	1.060.138,00	874.000,00	0,54	Sim
7 MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC	144	40.789.708/0001-98	1.060.138,84	901.500,00	3,15	Sim
8 PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI	089	13.350.372/0001-90	1.060.138,84	941.500,00	4,44	Sim
9 T & D SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA. -	136	17.393.791/0001-60	948.079,23	948.079,23	0,70	Sim
10 ROBSON J G DE OLIVEIRA	030	15.587.379/0001-55	1.060.138,84	970.000,00	2,31	Sim
11 H R DE SOUZA CONSTRUÇÕES	062	08.250.245/0001-89	975.327,73	975.327,73	0,55	Sim
12 FL ENGENHARIA, SERVICOS E	022	36.783.315/0001-08	985.929,12	985.929,12	1,09	Sim
13 IDB SOLUCOES E SERVICOS LTDA	053	42.073.258/0001-68	1.060.138,84	999.500,00	1,38	Sim
14 JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI	119	36.207.681/0001-00	1.060.138,84	1.000.000,00	0,05	Sim
15 JAVA CONSTRUTORA LTDA	015	43.108.172/0001-96	1.007.131,00	1.007.131,00	0,71	Sim
16 M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO	061	35.978.627/0001-04	1.060.138,84	1.038.936,06	3,16	Não
17 HBS EMPREENDIMENTOS EIRELI	065	40.419.104/0001-50	1.060.138,84	1.059.000,00	1,93	Sim
18 VIANORTE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E	140	20.945.413/0001-56	1.060.138,84	1.060.138,84	0,11	Sim
19 MDS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	029	44.369.249/0001-44	1.060.138,84	1.060.138,84	0,00	Sim

**MUNICÍPIO DE GAMELEIRA
GAMELEIRA-PE**

20 NORDESTE EMPREENDIMENTOS EIRELI 143 11.888.179/0001-81 1.060.138,84 1.060.138,84 0,00 Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

14/06/2024 22:43:22	PUBLICADO				
17/06/2024 12:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
04/07/2024 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
04/07/2024 10:03:00	DISPUTA				
04/07/2024 10:03:00	LANCE	H R DE SOUZA CONSTRUÇÕES (PARTICIPANTE 062)		975.327,73	
04/07/2024 10:03:00	LANCE	MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA (PARTICIPANTE 144)		1.060.138,84	
04/07/2024 10:03:00	LANCE	HBS EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 065)		1.060.138,84	
04/07/2024 10:03:00	LANCE	IDB SOLUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 053)		1.060.138,84	
04/07/2024 10:03:00	LANCE	VIANORTE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES LTDA		1.060.138,84	
04/07/2024 10:03:00	LANCE	T & D SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA. - EPP (PARTICIPANTE 136)		948.079,23	
04/07/2024 10:03:00	LANCE	JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI (PARTICIPANTE 119)		1.060.138,84	
04/07/2024 10:03:00	LANCE	FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		985.929,12	
04/07/2024 10:03:00	LANCE	CLAUDEZIO BEZERRA DE OLIVEIRA ME (PARTICIPANTE 077)		1.060.138,84	
04/07/2024 10:03:00	LANCE	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 074)		1.060.138,84	
04/07/2024 10:03:00	LANCE	ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 030)		1.060.138,84	
04/07/2024 10:03:00	LANCE	MDS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 029)		1.060.138,84	
04/07/2024 10:03:00	LANCE	CONSTRUTORA IPOGIL EIRELI (PARTICIPANTE 115)		1.060.138,84	
04/07/2024 10:03:00	LANCE	WS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 004)		1.060.138,84	
04/07/2024 10:03:00	LANCE	JAVA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 015)		1.007.131,00	
04/07/2024 10:03:00	LANCE	NORDESTE EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP (PARTICIPANTE 143)		1.060.138,84	
04/07/2024 10:03:00	LANCE	PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 089)		1.060.138,84	
04/07/2024 10:03:00	LANCE	NOVA MORADA LTDA (PARTICIPANTE 086)		1.060.138,00	
04/07/2024 10:03:00	LANCE	ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS (PARTICIPANTE 013)		1.053.937,01	
04/07/2024 10:03:00	LANCE	M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA		1.060.138,84	
04/07/2024 10:03:34	LANCE	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 074)		943.523,57	
04/07/2024 10:04:48	LANCE	ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS (PARTICIPANTE 013)		942.500,00	
04/07/2024 10:05:23	LANCE	IDB SOLUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 053)		1.058.138,00	
04/07/2024 10:05:24	LANCE	PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 089)		990.000,00	
04/07/2024 10:05:37	LANCE	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 074)		942.000,00	
04/07/2024 10:05:44	LANCE	HBS EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 065)		1.059.000,00	
04/07/2024 10:05:45	LANCE	M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA		1.038.936,06	
04/07/2024 10:06:20	LANCE	WS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 004)		947.200,00	
04/07/2024 10:06:27	LANCE	ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 030)		1.006.131,00	
04/07/2024 10:06:45	LANCE	ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 030)		989.000,00	
04/07/2024 10:07:12	LANCE	CONSTRUTORA IPOGIL EIRELI (PARTICIPANTE 115)		941.000,00	
04/07/2024 10:07:51	LANCE	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 074)		940.500,00	
04/07/2024 10:08:19	LANCE	CONSTRUTORA IPOGIL EIRELI (PARTICIPANTE 115)		940.000,00	

**MUNICÍPIO DE GAMELEIRA
GAMELEIRA-PE**

04/07/2024 10:09:00	LANCE	ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 030)	988.500,00
04/07/2024 10:09:12	LANCE	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 074)	939.500,00
04/07/2024 10:09:13	LANCE	ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 030)	988.000,00
04/07/2024 10:09:30	LANCE	PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 089)	952.000,00
04/07/2024 10:10:34	LANCE	ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS (PARTICIPANTE 013)	939.000,00
04/07/2024 10:10:43	LANCE	ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 030)	987.500,00
04/07/2024 10:10:57	LANCE	ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 030)	987.000,00
04/07/2024 10:11:12	LANCE	ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 030)	986.500,00
04/07/2024 10:11:12	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
04/07/2024 10:11:17	LANCE	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 074)	938.500,00
04/07/2024 10:11:29	LANCE	NOVA MORADA LTDA (PARTICIPANTE 086)	938.000,00
04/07/2024 10:11:34	LANCE	ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 030)	985.000,00
04/07/2024 10:11:50	LANCE	ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 030)	984.000,00
04/07/2024 10:12:07	LANCE	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 074)	932.922,18
04/07/2024 10:12:22	LANCE	ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 030)	983.500,00
04/07/2024 10:12:29	LANCE	ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS (PARTICIPANTE 013)	932.200,00
04/07/2024 10:12:30	LANCE	ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 030)	983.000,00
04/07/2024 10:12:38	LANCE	ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 030)	982.500,00
04/07/2024 10:12:39	LANCE	JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI (PARTICIPANTE 119)	1.000.000,00
04/07/2024 10:12:46	LANCE	ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 030)	982.000,00
04/07/2024 10:12:57	LANCE	ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 030)	980.000,00
04/07/2024 10:12:59	LANCE	PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 089)	945.000,00
04/07/2024 10:13:07	LANCE	ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 030)	970.000,00
04/07/2024 10:13:11	LANCE	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 074)	930.500,00
04/07/2024 10:13:31	LANCE	ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS (PARTICIPANTE 013)	930.000,00
04/07/2024 10:13:41	LANCE	MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA (PARTICIPANTE 144)	929.500,00
04/07/2024 10:13:47	LANCE	CONSTRUTORA IPOGIL EIRELI (PARTICIPANTE 115)	929.000,00
04/07/2024 10:13:59	LANCE	ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS (PARTICIPANTE 013)	928.500,00
04/07/2024 10:14:04	LANCE	NOVA MORADA LTDA (PARTICIPANTE 086)	928.000,00
04/07/2024 10:14:15	LANCE	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 074)	927.500,00
04/07/2024 10:14:18	LANCE	WS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 004)	944.500,00
04/07/2024 10:14:18	LANCE	IDB SOLUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 053)	999.500,00
04/07/2024 10:14:22	LANCE	NOVA MORADA LTDA (PARTICIPANTE 086)	927.000,00
04/07/2024 10:14:41	LANCE	CONSTRUTORA IPOGIL EIRELI (PARTICIPANTE 115)	926.000,00
04/07/2024 10:14:50	LANCE	NOVA MORADA LTDA (PARTICIPANTE 086)	925.500,00
04/07/2024 10:14:58	LANCE	MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA (PARTICIPANTE 144)	925.000,00
04/07/2024 10:15:06	LANCE	NOVA MORADA LTDA (PARTICIPANTE 086)	924.500,00
04/07/2024 10:15:11	LANCE	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 074)	923.500,00
04/07/2024 10:15:11	LANCE	MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA (PARTICIPANTE 144)	924.000,00
04/07/2024 10:15:17	LANCE	MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA (PARTICIPANTE 144)	923.000,00
04/07/2024 10:15:31	LANCE	NOVA MORADA LTDA (PARTICIPANTE 086)	922.500,00
04/07/2024 10:15:37	LANCE	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 074)	922.000,00
04/07/2024 10:15:45	LANCE	NOVA MORADA LTDA (PARTICIPANTE 086)	921.500,00
04/07/2024 10:15:55	LANCE	MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA (PARTICIPANTE 144)	915.000,00

**MUNICÍPIO DE GAMELEIRA
GAMELEIRA-PE**

04/07/2024 10:15:59	LANCE	PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 089)	941.500,00
04/07/2024 10:16:00	LANCE	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 074)	911.719,40
04/07/2024 10:16:03	LANCE	NOVA MORADA LTDA (PARTICIPANTE 086)	914.500,00
04/07/2024 10:16:07	LANCE	MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA (PARTICIPANTE 144)	910.000,00
04/07/2024 10:16:16	LANCE	CONSTRUTORA IPOGIL EIRELI (PARTICIPANTE 115)	909.000,00
04/07/2024 10:16:16	LANCE	NOVA MORADA LTDA (PARTICIPANTE 086)	909.500,00
04/07/2024 10:16:22	LANCE	ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS (PARTICIPANTE 013)	908.500,00
04/07/2024 10:16:29	LANCE	NOVA MORADA LTDA (PARTICIPANTE 086)	908.000,00
04/07/2024 10:16:32	LANCE	CONSTRUTORA IPOGIL EIRELI (PARTICIPANTE 115)	901.000,00
04/07/2024 10:16:41	LANCE	NOVA MORADA LTDA (PARTICIPANTE 086)	900.500,00
04/07/2024 10:16:49	LANCE	MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA (PARTICIPANTE 144)	901.500,00
04/07/2024 10:16:51	LANCE	ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS (PARTICIPANTE 013)	900.000,00
04/07/2024 10:16:51	LANCE	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 074)	890.516,63
04/07/2024 10:17:04	LANCE	NOVA MORADA LTDA (PARTICIPANTE 086)	889.000,00
04/07/2024 10:17:30	LANCE	WS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 004)	910.500,00
04/07/2024 10:17:31	LANCE	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 074)	888.500,00
04/07/2024 10:17:41	LANCE	NOVA MORADA LTDA (PARTICIPANTE 086)	888.000,00
04/07/2024 10:17:56	LANCE	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 074)	887.500,00
04/07/2024 10:18:01	LANCE	ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS (PARTICIPANTE 013)	887.000,00
04/07/2024 10:18:11	LANCE	NOVA MORADA LTDA (PARTICIPANTE 086)	886.500,00
04/07/2024 10:18:16	LANCE	ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS (PARTICIPANTE 013)	886.000,00
04/07/2024 10:18:19	LANCE	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 074)	879.915,24
04/07/2024 10:18:52	LANCE	NOVA MORADA LTDA (PARTICIPANTE 086)	879.000,00
04/07/2024 10:19:16	LANCE	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 074)	878.500,00
04/07/2024 10:19:20	LANCE	ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS (PARTICIPANTE 013)	878.000,00
04/07/2024 10:19:49	LANCE	NOVA MORADA LTDA (PARTICIPANTE 086)	877.500,00
04/07/2024 10:19:57	LANCE	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 074)	877.000,00
04/07/2024 10:20:14	LANCE	NOVA MORADA LTDA (PARTICIPANTE 086)	876.500,00
04/07/2024 10:20:23	LANCE	ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS (PARTICIPANTE 013)	875.500,00
04/07/2024 10:20:46	LANCE	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 074)	874.500,00
04/07/2024 10:21:29	LANCE	NOVA MORADA LTDA (PARTICIPANTE 086)	874.000,00
04/07/2024 10:21:37	LANCE	CLAUDEZIO BEZERRA DE OLIVEIRA ME (PARTICIPANTE 077)	870.000,00
04/07/2024 10:21:43	LANCE	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 074)	869.313,85
04/07/2024 10:22:07	LANCE	CLAUDEZIO BEZERRA DE OLIVEIRA ME (PARTICIPANTE 077)	867.000,00
04/07/2024 10:23:30	LANCE	WS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 004)	876.000,00
04/07/2024 10:23:59	LANCE	CONSTRUTORA IPOGIL EIRELI (PARTICIPANTE 115)	866.500,00
04/07/2024 10:25:05	LANCE	ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS (PARTICIPANTE 013)	865.500,00
04/07/2024 10:25:06	LANCE	CLAUDEZIO BEZERRA DE OLIVEIRA ME (PARTICIPANTE 077)	866.000,00
04/07/2024 10:25:26	LANCE	CLAUDEZIO BEZERRA DE OLIVEIRA ME (PARTICIPANTE 077)	865.000,00
04/07/2024 10:25:33	LANCE	CONSTRUTORA IPOGIL EIRELI (PARTICIPANTE 115)	864.500,00
04/07/2024 10:25:58	LANCE	CLAUDEZIO BEZERRA DE OLIVEIRA ME (PARTICIPANTE 077)	864.000,00
04/07/2024 10:26:00	LANCE	ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS (PARTICIPANTE 013)	863.500,00
04/07/2024 10:26:37	LANCE	CLAUDEZIO BEZERRA DE OLIVEIRA ME (PARTICIPANTE 077)	863.000,00
04/07/2024 10:27:57	LANCE	CONSTRUTORA IPOGIL EIRELI (PARTICIPANTE 115)	862.500,00

**MUNICÍPIO DE GAMELEIRA
GAMELEIRA-PE**

04/07/2024 10:28:30	LANCE	ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS (PARTICIPANTE 013)	862.000,00
04/07/2024 10:28:48	LANCE	CLAUDEZIO BEZERRA DE OLIVEIRA ME (PARTICIPANTE 077)	861.500,00
04/07/2024 10:30:06	LANCE	WS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 004)	858.700,00
04/07/2024 10:30:39	LANCE	ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS (PARTICIPANTE 013)	857.500,00
04/07/2024 10:30:57	LANCE	WS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 004)	858.000,00
04/07/2024 10:31:32	LANCE	CLAUDEZIO BEZERRA DE OLIVEIRA ME (PARTICIPANTE 077)	857.000,00
04/07/2024 10:32:00	LANCE	ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS (PARTICIPANTE 013)	856.500,00
04/07/2024 10:32:59	LANCE	CLAUDEZIO BEZERRA DE OLIVEIRA ME (PARTICIPANTE 077)	856.000,00
04/07/2024 10:33:18	LANCE	CONSTRUTORA IPOGIL EIRELI (PARTICIPANTE 115)	853.500,00
04/07/2024 10:33:59	LANCE	ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS (PARTICIPANTE 013)	853.000,00
04/07/2024 10:34:24	LANCE	CLAUDEZIO BEZERRA DE OLIVEIRA ME (PARTICIPANTE 077)	852.500,00
04/07/2024 10:35:32	LANCE	CONSTRUTORA IPOGIL EIRELI (PARTICIPANTE 115)	850.500,00
04/07/2024 10:35:42	LANCE	ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS (PARTICIPANTE 013)	849.500,00
04/07/2024 10:37:40	LANCE	CONSTRUTORA IPOGIL EIRELI (PARTICIPANTE 115)	848.000,00
04/07/2024 10:39:02	LANCE	ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS (PARTICIPANTE 013)	847.400,00
04/07/2024 10:41:02	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio entre eles foi realizado.			
04/07/2024 10:41:03	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
04/07/2024 10:41:03	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS			
04/07/2024 10:41:03	HABILITAÇÃO		
04/07/2024 10:42:34	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
Encerrada a fase de disputa, iniciarei com a negociação			
04/07/2024 10:42:48	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 013: A licitante que ofertou o menor preço, deseja tem como ainda reduzir sua oferta?			
04/07/2024 10:43:56	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 013: Concede-se o prazo de 10 minutos			
04/07/2024 10:48:27	LANCE	ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS (PARTICIPANTE 013)	845.500,00
04/07/2024 10:48:53	MENSAGEM	ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS (PARTICIPANTE	
Bom dia, proposta ajustada.			
04/07/2024 10:50:07	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
A empresa arrematante deve encaminhar no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, EXCLUSIVAMENTE VIA SISTEMA, a proposta escrita, em atendimento ao que consta no subitem 6.13 do edital.			
04/07/2024 11:53:13	LANCE	ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS (PARTICIPANTE 013)	845.493,75
04/07/2024 12:18:06	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
A empresa anexou a Proposta e Planilhas. Os documentos serão objeto de análise por parte do Setor de Engenharia.			
04/07/2024 14:23:35	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
Após análise por parte do Setor de Engenharia, é constatado equívocos, conforme Parecer Técnico emitido pelo Engenheiro Civil Arcelino Monteiro dos Santos Neto - CREA-PE nº 181987502-4 (Anexo na Aba Arquivos), cujo parte do texto transcrevo abaixo:			
04/07/2024 14:25:40	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
"Da análise da proposta/planilha da 1ª colocada verificamos a empresa ALEXSANDRO DIONISIO DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS-ME. A empresa apresentou planilha orçamentária com composição dos custos unitários, cronograma e BDI compatíveis com edital, a partir do qual apontamos os seguintes comentários:			
04/07/2024 14:26:20	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
Do ponto de vista técnico de engenharia a proposta da empresa ALEXSANDRO DIONISIO DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS-ME, no valor de R\$ 845.493,75 foi analisada , onde recomendamos o ajuste dos preços unitários dos itens EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), e do item REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019, para valores compatíveis em todas a planilha			

**MUNICÍPIO DE GAMELEIRA
GAMELEIRA-PE**

04/07/2024 14:26:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Apresentar proposta retificada com composição dos custos unitários, cronograma, BDI compatíveis com edital, onde a aprovação da proposta fica condicionada aos ajustes anteriormente solicitados.

04/07/2024 14:28:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Com o exposto, concede-se o prazo de até 24(vinte e quatro) horas para que empresa arrematante, apresente as retificações/exigências citadas.

04/07/2024 14:28:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 013: Atenção as mensagens

04/07/2024 14:55:33 MENSAGEM ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS (PARTICIPANTE

Boa tarde, conforme solicitado, os ajustes foram feitos. Grato

04/07/2024 14:56:24 LANCE ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS (PARTICIPANTE 013) 845.379,88

04/07/2024 14:59:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 013: Irei encaminhar para análise do Setor de Engenharia.

04/07/2024 15:19:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Após análise por parte do Setor de Engenharia, a Proposta de Preços da empresa arrematante, está CLASSIFICADA, conforme constante em Parecer Técnico que encontra-se anexo a aba Arquivos no sistema.

04/07/2024 15:19:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Em instantes passo a expor o resultado do julgamento da habilitação

04/07/2024 15:27:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Após análise dos documentos de habilitação, a empresa atende as exigências de qualificação técnica previstas no edital no subitem 7.2.3, conforme Parecer Técnico emitido pelo Engenheiro Civil Arcelino Monteiro dos Santos Neto - CREA-PE nº 181987502-4 (Anexo na Aba Arquivos), cujo parte do texto transcrevo abaixo:

04/07/2024 15:28:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

“Da análise da documentação complementar supracitada, verificamos que a empresa ALEXSANDRO DIONISIO DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS-ME, atendeu em sua totalidade as documentações relativas à qualificação técnica previstas no edital no item 7.2.3.

04/07/2024 15:30:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Ainda, quanto a Qualificação Jurídica, Fiscal, Trabalhista, Social e Declarações, a empresa atende na integra as exigências do Edital.

04/07/2024 15:32:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

No tocante a Qualificação Econômico-financeira, a empresa deixou de apresentar o Balanço demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais (2021 e 2022) – Exigência so subitem 7.2.4 “a” do Edital.

04/07/2024 15:33:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Com o exposto, concede-se o prazo até amanhã – 05/07/2024 as 16h00min para que empresa PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI, apresente os documentos ausentes citados de forma pré-existente a data da abertura das propostas de preços.

04/07/2024 16:31:00 MENSAGEM ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS (PARTICIPANTE

Conforme solicitado, o arquivo foi anexado

04/07/2024 16:31:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A empresa arrematante anexou o que foi solicitado em forma de diligência.

04/07/2024 16:32:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Passarei à análise!

04/07/2024 16:35:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Após análise dos documentos solicitados, a empresa encontra-se HABILITADA.

04/07/2024 16:35:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Avançarei no sistema, procedendo a habilitação

04/07/2024 16:35:50 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

04/07/2024 17:05:51 EM ADJUDICAÇÃO

04/07/2024 17:07:53 ADJUDICADO



**MUNICÍPIO DE GAMELEIRA
GAMELEIRA-PE**

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: FLAVIO ROCHA DE MOURA SILVA