

**MUNICÍPIO DE GAMELEIRA
GAMELEIRA-PE**

ATA DE SESSÃO - ADJUDICAÇÃO - Parte 1 de 1

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024

Processo Administrativo Nº 007/2024

Tipo: AQUISIÇÃO PARCELADA

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: FLAVIO ROCHA DE MOURA SILVA

Data de Publicação: 17/04/2024 09:57:21

MOVIMENTOS DO PROCESSO

17/04/2024 11:05:43	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo ANEXO I - PROJETO BÁSICO.rar foi adicionado ao processo.		
17/04/2024 12:16:21	CADASTRO DE PROPOSTA	GMC COMERCIO DE ALIMENTOS ACUCARE LTDA
18/04/2024 11:19:55	CADASTRO DE PROPOSTA	MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA
19/04/2024 16:19:05	CADASTRO DE PROPOSTA	DIOGENES DIONISIO DO NASCIMENTO LIMA 06509849437
19/04/2024 16:21:09	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	DIOGENES DIONISIO DO NASCIMENTO LIMA 06509849437
22/04/2024 08:01:43	CADASTRO DE PROPOSTA	M&C BRANDÃO LTDA
26/04/2024 09:33:06	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou a descrição do item 1 do lote 1.		
29/04/2024 18:31:04	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	GMC COMERCIO DE ALIMENTOS ACUCARE LTDA
02/05/2024 16:05:41	CADASTRO DE PROPOSTA	TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA
03/05/2024 11:07:03	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA
06/05/2024 08:09:45	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA
06/05/2024 09:37:42	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA
06/05/2024 11:36:57	CADASTRO DE PROPOSTA	JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI
06/05/2024 11:37:17	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI
06/05/2024 11:53:27	CADASTRO DE PROPOSTA	HBS EMPREENDIMENTOS EIRELI
06/05/2024 12:11:12	CADASTRO DE PROPOSTA	BATISTA ENGENHARIA LTDA
06/05/2024 14:30:23	CADASTRO DE PROPOSTA	REAL ENERGY LTDA
06/05/2024 14:37:56	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA
06/05/2024 16:18:44	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	HBS EMPREENDIMENTOS EIRELI
06/05/2024 17:57:53	CADASTRO DE PROPOSTA	M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA
06/05/2024 18:53:13	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	M&C BRANDÃO LTDA
06/05/2024 23:23:28	CADASTRO DE PROPOSTA	VM LOCACOES CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
07/05/2024 02:15:07	CADASTRO DE PROPOSTA	J V TOLEDO VELOSO
07/05/2024 07:15:34	CADASTRO DE PROPOSTA	PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI
07/05/2024 07:25:34	CADASTRO DE PROPOSTA	INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
07/05/2024 07:38:37	CADASTRO DE PROPOSTA	JM EMPREENDIMENTOS EIRELI
07/05/2024 07:49:38	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI
07/05/2024 08:22:00	CADASTRO DE PROPOSTA	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI
07/05/2024 08:22:25	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI
07/05/2024 08:59:22	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	VM LOCACOES CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
07/05/2024 10:03:17	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia!		
07/05/2024 10:04:05	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
INFORMAÇÃO IMPORTANTE: O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.		
07/05/2024 10:06:38	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Iniciada a disputa		
07/05/2024 10:53:15	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Encerrada a fase de disputa, iniciarei com a negociação		

**MUNICÍPIO DE GAMELEIRA
GAMELEIRA-PE**

07/05/2024 11:02:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A empresa arrematante deve encaminhar no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, EXCLUSIVAMENTE VIA SISTEMA, a proposta escrita, em atendimento ao que consta no subitem 6.13 do edital.

07/05/2024 11:05:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão fica SUSPENSA, devendo ser retomada amanhã – 08/05/2024 às 11h30min.

08/05/2024 11:30:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia!

08/05/2024 11:34:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A empresa PH EMPREENDIMENTOS EIRELI não anexou a Proposta Pós Disputa, conforme solicitado, mesmo após decorridos mais de 24h

08/05/2024 11:35:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A empresa PH EMPREENDIMENTOS EIRELI, está desclassificada por deixar de cumprir o subitem 6.13 do Edital.

08/05/2024 11:43:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Com a desclassificação da empresa PH EMPREENDIMENTOS EIRELI, o processo passa a ter como remanescente a empresa PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI

08/05/2024 12:10:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI adicionou o arquivo 1d468dc933194206b631f74ed64f8c02.rar aos documentos complementares.

08/05/2024 12:18:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI adicionou o arquivo 4510a3fef5346a08273756745cc79cb.rar aos documentos complementares.

09/05/2024 09:10:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI adicionou o arquivo ac9e7dd2bb2e46428fdb7cb9392bc078.pdf aos documentos complementares.

09/05/2024 09:10:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI adicionou o arquivo a1a314deb78b4c3990ca4a421d1012ca.pdf aos documentos complementares.

09/05/2024 11:56:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Parecer Proposta de Preços Pavimentação Caixa.pdf foi adicionado ao processo.

09/05/2024 14:40:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo PARECER DE HABILITAÇÃO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS CAIXA 2024 GAMELEIRA.pdf foi adicionado ao processo.

09/05/2024 15:14:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI adicionou o arquivo b683c6832008421fb22b338aceb637c1.pdf aos documentos complementares.

09/05/2024 15:14:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI adicionou o arquivo 8bf485f3797f48f7b67962a330390c61.pdf aos documentos complementares.

09/05/2024 15:42:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI adicionou o arquivo 65555254b30b478a999d11f83cfc2494.pdf aos documentos complementares.

10/05/2024 08:32:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI adicionou o arquivo 06d67023fdd7498e98e3a55850cac460.pdf aos documentos complementares.

10/05/2024 08:32:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI adicionou o arquivo 7226d62e38ba496bbc20190280836ac9.pdf aos documentos complementares.

10/05/2024 08:32:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI adicionou o arquivo 789bc05f7b054c36ab7288d150e0d5c9.pdf aos documentos complementares.

10/05/2024 08:42:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI adicionou o arquivo f51b2b4a369a4d1bb0aa95d7615f8edf.jpg aos documentos complementares.

10/05/2024 08:55:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI adicionou o arquivo e4be1d1be1ad47d0ad570967ff5eaf14.pdf aos documentos complementares.

10/05/2024 09:02:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI removeu o arquivo e4be1d1be1ad47d0ad570967ff5eaf14.pdf dos documentos complementares.

**MUNICÍPIO DE GAMELEIRA
GAMELEIRA-PE**

10/05/2024 09:09:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI adicionou o arquivo 6f500779104a4bc58a6beed207cf19ec.pdf aos documentos complementares.

10/05/2024 15:56:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo PARECER DE HABILITAÇÃO 02 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS CAIXA 2024 GAMELEIRA.pdf foi adicionado ao processo.

LOTE 1 - ADJUDICADO

Contratação de empresa de engenharia para execução de pavimentação em paralelepípedos graníticos em diversas vias de diversos Bairros da Sede do Município da Gameleira, através do Contrato de Repasse nº MCIDADES 952001/2023

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Contratação de empresa de engenharia para execução de pavimentação em diversas vias do Município da Gameleira, através do Contrato de Repasse nº MCIDADES 952001/2023			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 327.037,33	Valor Total: 327.037,33	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI	082	13.350.372/0001-90	432.841,20	327.037,33		Sim
2 CONSTRUTORA TERRA NORDESTE	011	05.541.344/0001-21	430.000,00	353.000,00	7,94	Sim
3 M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO	069	35.978.627/0001-04	432.841,20	365.750,81	3,61	Não
4 VM LOCACOES CONSTRUCOES E	125	28.796.562/0001-02	432.841,20	376.000,00	2,80	Sim
5 INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS	127	23.085.532/0001-74	421.017,08	377.000,00	0,27	Sim
6 JM EMPREENDIMENTOS EIRELI	088	32.507.681/0001-75	432.841,06	388.000,00	2,92	Sim
7 BATISTA ENGENHARIA LTDA	064	38.314.892/0001-78	432.841,20	410.000,00	5,67	Sim
8 J V TOLEDO VELOSO	025	44.700.107/0001-18	432.841,20	417.500,00	1,83	Sim
9 HBS EMPREENDIMENTOS EIRELI	039	40.419.104/0001-50	432.841,20	418.000,00	0,12	Sim
10 M&C BRANDÃO LTDA	089	24.786.130/0001-60	430.000,00	430.000,00	2,87	Sim
11 DIOGENES DIONISIO DO NASCIMENTO	060	34.841.308/0001-81	430.520,37	430.520,37	0,12	Sim
12 REAL ENERGY LTDA	040	41.116.138/0001-38	432.841,20	431.500,00	0,23	Não
13 GMC COMERCIO DE ALIMENTOS	073	30.892.220/0001-38	432.000,00	432.000,00	0,12	Sim
14 JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI	072	36.207.681/0001-00	432.841,20	432.841,20	0,19	Sim
15 MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC	108	40.789.708/0001-98	432.841,20	432.841,20	0,00	Sim
16 TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA	057	41.111.808/0001-23	432.841,20	432.841,20	0,00	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
PH EMPREENDIMENTOS EIRELI	004	32.336.123/0001-94	432.841,20	326.500,33		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

17/04/2024 09:57:21	PUBLICADO					
17/04/2024 12:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
07/05/2024 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
07/05/2024 10:06:27	DISPUTA					
07/05/2024 10:06:27	LANCE	INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 127)				421.017,08
07/05/2024 10:06:27	LANCE	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 004)				432.841,20

**MUNICIPIO DE GAMELEIRA
GAMELEIRA-PE**

07/05/2024 10:06:27	LANCE	GMC COMERCIO DE ALIMENTOS ACUCARE LTDA (PARTICIPANTE 073)	432.000,00
07/05/2024 10:06:27	LANCE	MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA (PARTICIPANTE 108)	432.841,20
07/05/2024 10:06:27	LANCE	DIOGENES DIONISIO DO NASCIMENTO LIMA 06509849437	430.520,37
07/05/2024 10:06:27	LANCE	M&C BRANDÃO LTDA (PARTICIPANTE 089)	430.000,00
07/05/2024 10:06:27	LANCE	TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 057)	432.841,20
07/05/2024 10:06:27	LANCE	CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA (PARTICIPANTE 011)	430.000,00
07/05/2024 10:06:27	LANCE	JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI (PARTICIPANTE 072)	432.841,20
07/05/2024 10:06:27	LANCE	HBS EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 039)	432.841,20
07/05/2024 10:06:27	LANCE	BATISTA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 064)	432.841,20
07/05/2024 10:06:27	LANCE	M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	432.841,20
07/05/2024 10:06:27	LANCE	PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 082)	432.841,20
07/05/2024 10:06:27	LANCE	VM LOCACOES CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 125)	432.841,20
07/05/2024 10:06:27	LANCE	REAL ENERGY LTDA (PARTICIPANTE 040)	432.841,20
07/05/2024 10:06:27	LANCE	J V TOLEDO VELOSO (PARTICIPANTE 025)	432.841,20
07/05/2024 10:06:27	LANCE	JM EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 088)	432.841,06
07/05/2024 10:07:17	LANCE	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 004)	420.017,00
07/05/2024 10:07:29	LANCE	CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA (PARTICIPANTE 011)	419.000,00
07/05/2024 10:07:51	LANCE	VM LOCACOES CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 125)	389.000,00
07/05/2024 10:08:04	LANCE	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 004)	388.500,00
07/05/2024 10:08:25	LANCE	JM EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 088)	390.000,00
07/05/2024 10:08:48	LANCE	M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	411.199,14
07/05/2024 10:09:05	LANCE	J V TOLEDO VELOSO (PARTICIPANTE 025)	418.500,00
07/05/2024 10:09:12	LANCE	JM EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 088)	388.000,00
07/05/2024 10:09:44	LANCE	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 004)	387.500,00
07/05/2024 10:09:59	LANCE	BATISTA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 064)	410.000,00
07/05/2024 10:10:01	LANCE	INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 127)	387.000,00
07/05/2024 10:10:37	LANCE	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 004)	386.500,00
07/05/2024 10:10:43	LANCE	HBS EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 039)	418.000,00
07/05/2024 10:10:57	LANCE	VM LOCACOES CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 125)	386.000,00
07/05/2024 10:11:09	LANCE	CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA (PARTICIPANTE 011)	385.000,00
07/05/2024 10:11:15	LANCE	INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 127)	384.000,00
07/05/2024 10:11:27	LANCE	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 004)	383.500,00
07/05/2024 10:12:06	LANCE	INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 127)	383.000,00
07/05/2024 10:12:25	LANCE	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 004)	382.500,00
07/05/2024 10:12:44	LANCE	M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	380.900,26
07/05/2024 10:12:45	LANCE	INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 127)	382.000,00
07/05/2024 10:12:47	LANCE	J V TOLEDO VELOSO (PARTICIPANTE 025)	417.500,00
07/05/2024 10:12:54	LANCE	INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 127)	379.000,00
07/05/2024 10:13:10	LANCE	VM LOCACOES CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 125)	384.500,00
07/05/2024 10:13:12	LANCE	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 004)	378.500,00
07/05/2024 10:13:32	LANCE	CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA (PARTICIPANTE 011)	378.000,00
07/05/2024 10:13:50	LANCE	INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 127)	377.000,00
07/05/2024 10:14:03	LANCE	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 004)	376.500,00
07/05/2024 10:14:54	LANCE	PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 082)	379.789,69

**MUNICIPIO DE GAMELEIRA
GAMELEIRA-PE**

07/05/2024 10:14:54 PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA

07/05/2024 10:15:05	LANCE	M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	367.915,02
07/05/2024 10:15:34	LANCE	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 004)	367.000,00
07/05/2024 10:17:11	LANCE	M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	365.750,81
07/05/2024 10:17:33	LANCE	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 004)	365.250,81
07/05/2024 10:18:50	LANCE	PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 082)	364.618,15
07/05/2024 10:19:05	LANCE	CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA (PARTICIPANTE 011)	364.000,00
07/05/2024 10:19:23	LANCE	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 004)	363.500,00
07/05/2024 10:20:23	LANCE	CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA (PARTICIPANTE 011)	363.000,00
07/05/2024 10:20:35	LANCE	REAL ENERGY LTDA (PARTICIPANTE 040)	431.500,00
07/05/2024 10:20:46	LANCE	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 004)	362.500,00
07/05/2024 10:21:01	LANCE	PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 082)	356.949,33
07/05/2024 10:21:20	LANCE	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 004)	356.000,33
07/05/2024 10:21:46	LANCE	VM LOCACOES CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 125)	376.000,00
07/05/2024 10:23:06	LANCE	PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 082)	349.858,23
07/05/2024 10:23:28	LANCE	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 004)	349.358,23
07/05/2024 10:24:32	LANCE	CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA (PARTICIPANTE 011)	353.000,00
07/05/2024 10:26:04	LANCE	PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 082)	346.325,76
07/05/2024 10:26:51	LANCE	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 004)	345.825,76
07/05/2024 10:28:13	LANCE	PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 082)	344.586,65
07/05/2024 10:28:35	LANCE	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 004)	344.086,65
07/05/2024 10:29:52	LANCE	PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 082)	342.913,62
07/05/2024 10:30:14	LANCE	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 004)	342.413,62
07/05/2024 10:31:35	LANCE	PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 082)	341.194,14
07/05/2024 10:31:55	LANCE	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 004)	340.000,00
07/05/2024 10:33:25	LANCE	PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 082)	339.471,90
07/05/2024 10:33:56	LANCE	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 004)	338.971,90
07/05/2024 10:34:48	LANCE	PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 082)	337.811,72
07/05/2024 10:35:08	LANCE	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 004)	337.311,72
07/05/2024 10:36:27	LANCE	PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 082)	336.139,63
07/05/2024 10:37:01	LANCE	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 004)	335.639,63
07/05/2024 10:37:55	LANCE	PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 082)	334.450,43
07/05/2024 10:38:21	LANCE	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 004)	333.950,43
07/05/2024 10:39:43	LANCE	PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 082)	332.826,31
07/05/2024 10:40:01	LANCE	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 004)	332.326,31
07/05/2024 10:41:30	LANCE	PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 082)	331.172,73
07/05/2024 10:42:01	LANCE	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 004)	330.672,73
07/05/2024 10:43:35	LANCE	PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 082)	329.890,07
07/05/2024 10:44:00	LANCE	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 004)	329.390,07
07/05/2024 10:45:09	LANCE	PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 082)	328.278,46
07/05/2024 10:45:39	LANCE	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 004)	327.778,46
07/05/2024 10:46:39	LANCE	PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 082)	327.037,33
07/05/2024 10:47:06	LANCE	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 004)	326.500,33

**MUNICÍPIO DE GAMELEIRA
GAMELEIRA-PE**

07/05/2024 10:49:06 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio entre eles foi realizado.

07/05/2024 10:49:06 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é PH EMPREENDIMENTOS EIRELI

07/05/2024 10:49:06 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

07/05/2024 10:49:06 HABILITAÇÃO

07/05/2024 10:53:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 004: A licitante que ofertou o menor preço, tem como ainda reduzir sua oferta?

07/05/2024 10:53:58 MENSAGEM PH EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 004)

Bom dia !!!

07/05/2024 10:54:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 004: Concede-se o prazo de 10 minutos

07/05/2024 10:54:20 MENSAGEM PH EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 004)

esse é o nosso melhor lance, já estamos no limite

07/05/2024 10:56:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 004: OK

08/05/2024 11:36:45 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

08/05/2024 11:36:45 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI

08/05/2024 11:36:46 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PH EMPREENDIMENTOS EIRELI desclassificado. Motivo: A empresa PH EMPREENDIMENTOS EIRELI, está desclassificada por deixar de cumprir o subitem 6.13 do Edital.

08/05/2024 11:44:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A empresa PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI, tem como ainda reduzir sua oferta?

08/05/2024 11:46:37 MENSAGEM PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 082)

Estamos no nosso limite.

08/05/2024 11:47:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 082: Ok

08/05/2024 11:48:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A empresa PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI deve encaminhar no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, EXCLUSIVAMENTE VIA SISTEMA, a proposta escrita, em atendimento ao que consta no subitem 6.13 do edital.

08/05/2024 11:49:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão fica SUSPENSA, devendo ser retomada amanhã – 09/05/2024 às 12h00min.

08/05/2024 11:51:55 MENSAGEM PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 082)

ok

08/05/2024 12:11:41 MENSAGEM PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 082)

Sr. a gente de contratação solicito que seja encaminhado para o setor de engenharia a nossa qualificação tecnica que foi anexada nos documentos complementares.

09/05/2024 12:02:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde!

09/05/2024 12:04:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Após análise por parte do Setor de Engenharia, a Proposta de Preços da empresa PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI, está CLASSIFICADA, conforme constante em Parecer Técnico que encontra-se anexo a aba Arquivos no sistema.

09/05/2024 12:07:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Passarei a análise dos Documentos de Habilitação

09/05/2024 12:10:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão fica SUSPENSA, retornando as 15h00min

09/05/2024 12:11:06 MENSAGEM PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 082)

Sr. a gente de contratação solicito que seja encaminhado para o setor de engenharia a nossa qualificação tecnica que foi anexada nos documentos complementares.

**MUNICÍPIO DE GAMELEIRA
GAMELEIRA-PE**

09/05/2024 12:20:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 082: Ciente... Já foi!

09/05/2024 15:01:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Boa tarde!

09/05/2024 15:02:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Após análise dos documentos de habilitação, a empresa atende as exigências do edital, com exceção da qualificação técnica previstas no edital no subitem 7.2.3, conforme Parecer Técnico emitido pelo Engenheiro Civil Arcelino Monteiro dos Santos Neto - CREA-PE nº 181987502-4 (Anexo na Aba Arquivos), cujo parte do texto transcrevo abaixo:

09/05/2024 15:03:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

“Da análise da documentação supracitada, verificamos que a empresa PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME, não atendeu em sua totalidade as documentações. relativas à qualificação técnica previstas no edital no item 7.2.3, onde:

09/05/2024 15:03:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

No subitem 7.2.3-b) não foi apresentado atestado ou certidão de comprovação técnico operacional para os serviços de: -SARGETA EM CONCRETO;

09/05/2024 15:03:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

No subitem 7.2.3-c) não foi apresentado atestado de responsabilidade técnica, devidamente registrado no CREA da região, de comprovação técnico profissional para os serviços de: -SARGETA EM CONCRETO;”

09/05/2024 15:09:13 MENSAGEM PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 082)

Boa tarde, foi apresentada serviços similares

09/05/2024 15:10:08 MENSAGEM PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 082)

na cat apresentada nos documentos complementares, como: EXECUÇÃO DE VALETA E EXECUÇÃO DE DEGRAU EM CONCRETO.

09/05/2024 15:14:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Com o exposto, concede-se o prazo até amanhã – 10/05/2024 as 16h00min para que empresa PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI, apresente as exigências citadas de forma pré-existente a data da abertura das propostas de preços (07/05/2024).

09/05/2024 15:16:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão fica SUSPENSA, devendo ser retomada amanhã – 10/05/2024 às 16h00min

09/05/2024 15:41:31 MENSAGEM PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 082)

Na cate atestada do UNA HOTEL para a PROMOV EMPREENDIMENTOS contem a execução de serviços de VALETAS que tem a mesma execução do serviço de sarjeta conforme diretrizes do DNITE EM ANEXO.

10/05/2024 08:35:00 MENSAGEM PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 082)

SR. AGENTE DE CONTRATAÇÃO ANEXAMOS A CAT OPERACIONAL/PROFISSIONAL COM O ITEM INDICADO DE MESMA EXECUÇÃO E MESMA FINALIDADE, CONFORME PARECER DO DNIT TAMBÉM ANEXADO .

10/05/2024 08:38:06 MENSAGEM PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 082)

RESSALTAMOS QUE A LICITAÇÃO E UM PROCESSO PARA ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA E QUE OS AGENTES QUE NELE ATUAM NÃO SE PRENDA A MERAS FORMALIDADES, POIS ISSO PREJUDICA TANTO O ÓRGÃO COMO AS EMPRESAS CONCORRENTES.

10/05/2024 08:59:05 MENSAGEM PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 082)

ANEXAMOS NO SISTEMA TAMBÉM O PARECER TECNICO DO ILUSTRISSIMO ENGENHEIRO CIVIL DO MINICIPIO DE SAIRÉ O SR. JORGE EDUARDO ALENCAR LINS, ONDE HABILITOU ESTA RESPEITOSA EMPRESA COM OS MESMO INTENS DE RELEVÂNCIA QUE ESTE EDITAL SOLICITA.

10/05/2024 16:00:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde!

10/05/2024 16:02:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A empresa PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI anexou no prazo solicitado documentação complementar, a qual foi objeto de análise pelo Setor de Engenharia, que emitiu novo Parecer Técnico Pós Diligência (Anexo na aba Arquivos no sistema), o qual passo transcrevo em parte.

10/05/2024 16:02:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

“Da análise da documentação complementar supracitada, verificamos que a empresa PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME, atendeu em sua totalidade as documentações relativas à qualificação técnica previstas no edital no item 7.2.3.”

10/05/2024 16:04:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Assim, com base no Parecer Técnico Pós Diligência emitido Engenheiro Civil Arcelino Monteiro dos Santos Neto - CREA-PE nº 181987502-4, resta comprovado que a empresa PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI atendeu as exigências técnicas do Edital, assim como as demais exigências dos documentos de habilitação, estando, portanto, HABILITADA.



**MUNICÍPIO DE GAMELEIRA
GAMELEIRA-PE**

10/05/2024 16:04:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Avançarei a fase no sistema, procedendo com a HABILITAÇÃO da empresa, e aberto à fase para a manifestação de recursos.

10/05/2024 16:04:53 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

10/05/2024 16:05:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Aberto a fase de manifestação de recursos

10/05/2024 16:34:53 EM ADJUDICAÇÃO

13/05/2024 10:58:03 ADJUDICADO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: FLAVIO ROCHA DE MOURA SILVA